
Presupuesto de ejecución material

1 Polígono El Pastoret. Tubo de PE 128.752,60
2 La Retjola 3.400,00
3 Seguridad y Salud 3.000,00

Total .........: 135.152,60

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.
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SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL  POLÍGONO INDUSTRIAL "EL PASTORET" Y MEJORA  

DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE  AGUAS PLUVIALES  EN LA URBANIZACIÓN " LA RETJOLA" DE MONÓVAR (ALICANTE) 

______________________________________________________________________________________________ 
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RESUMEN 

 

 

PEM 135.152,60 € 

13% GG 17.569,84 € 

6% BI 8.109,16 € 

PEC 160.831,60 € 

21% IVA 33.774,64 € 

TOTAL  194.606,24 € 
 

  
 
 

 
Monóvar, Noviembre de 2015. 

 
 

OFICINA TÉCNICA.  
NEGOCIADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

 

  

      Ingeniero Municipal      Ingeniero Civil 

D. Fco Javier Fenollar Belda                                                            D. Alejandro Mas Saiz 
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